Приложение  5

СВЕДЕНИЯ
о системе контроля за качеством выполняемых работ
в ООО «…………….»  ( ИП……..)
(для  подрядной  организации)

Контроль за качеством выполняемых работ в ООО «………..» ( ИП…) планируется  осуществлять   ( или осуществляется) в  соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 Свод правил Организация строительства.
По каждому виду контроля в соответствии с видом выполняемых работ назначены должностные лица, ответственные за его обеспечение. На предприятии разработано Положение о системе контроля  за качеством  выполнения  работ на объектах строительства и капитального ремонта, приказом назначена  комиссия, члены которой следят за соблюдением Положения о системе контроля качества на объектах. В  соответствии с технологией  осуществляются  все необходимые виды контроля качества выполняемых работ: входной, операционный, геодезический, приемочный, инспекционный, лабораторный, а также  контроль за  состоянием нормативной базы.
Должностные лица, состоящие  в  Национальном реестре  специалистов,  несут  ответственность  за: 
  1) приемку объектов капитального строительства, частей объектов капитального строительства, этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
2) подписание следующих документов:
 б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией),

Копии приказов о назначении ответственных должностных лиц включены в состав документов, представляемых для вступления в СРО: 
· приказ о создании системы контроля за качеством строительства зданий и сооружений и утверждении  «Положения о системе  контроля  за качеством в ООО «…..» ( или ИП….);
· приказы о назначении должностных лиц, ответственных  за:
- обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;
 - осуществление  приемки законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов;

Содержание работ при проведении строительного контроля и ответственность за его проведение представлены  в таблицах:

Таблица 1 ( для организаций (ИП), занимающихся осуществлением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов)

Виды строительного контроля и содержание работ по контролю

	№
n/n
	Вид контроля
	Порядок осуществления
	Ответственное лицо№ приказа

	1
	Входной контроль
	
	

	1.1
	Входной контроль проектной документации в том числе ПОС и ППР
	По мере поступления в соответствии со СП 48.13330.2011 при этом проверяется:
-ее комплектность; 
-соответствие проектных размеров;
-наличие согласований и утверждений;
-наличие ссылок на материалы и изделия;
-соответствие границ стройплощадки на стройгенплане;
-наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допустимых уровней несоответствия по каждому из них;
-наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.
При обнаружении недостатков соответствующая документация направляется на доработку.
	Главный инженер,
Начальники участков.
(другое ответственное лицо, № приказа)

	1.2
	Входной контроль применяемых материалов и изделий
	Постоянно по мере поступления в соответствии с СП 48.13330.2011  при этом проверяется: 
-соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств и проектной документации; 
-наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;
-при необходимости выполняются контрольные измерения и испытания.

Материалы, изделия, оборудование несоответствие которых выявлено входным контролем отделить от пригодных, промаркировать, применение приостановить, известить поставщика и заказчика.
Результаты входного контроля документируются.
	Мастера, прорабы, начальники участков, главный инженер (другое ответственное лицо № приказа)

	1.3
	Входной контроль вынесенной в натуру разбивочной основы
	До начала строительства в соответствии с СП 48.13330.2011  при этом проверяется:
-соответствие установленным требованиям к точности;
-надежность закрепления знаков (маяков) на местности.
	Геодезист, мастера, прорабы , начальник участка (другое ответственное лицо № приказа)

	2
	Операционный контроль
	Постоянно по мере выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с СП 48.13330.2011,  СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87, технологических карт, рабочих чертежей, при этом осуществляется:
-проверка соблюдения технологии выполнения строительных процессов;
-проверка соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов по видам работ.
-своевременное выявление дефектов и причин их возникновения;
-принятие мер по устранению дефектов;
-выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;
Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества «СОКК» на выполнение соответствующего вида работ.
Результаты операционного контроля заносятся в журнал работ.
	Мастера, прорабы 
(другое ответственное лицо № приказа)

	3
	Геодезический контроль
	Постоянно осуществлять в соответствии с СП 126.13330.2012:  
-геодезическую проверку соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий, сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления; 
-исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей (в объеме определенном проектом);
-контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильностью их хранения и эксплуатации.
При превышении допустимых отклонений приостановить дальнейшее производство работ и сообщить заказчику. 
Результаты геодезической проверки фиксируются в общем журнале работ и исполнительных схемах. 
	Мастера, прорабы
(другое ответственное лицо № приказа)
Инженер-геодезист
(другое ответственное лицо № приказа)


	4
	Приемочный контроль
	В соответствии со СП 48.13330.2011  СП 70.13330.2012, СП 126.13330.2012 и проектной документацией постоянно осуществлять:
- проверку и оценку качества и приемку выполненных отделочных работ, а также отдельных конструкций по мере выполнения.
- проверку правильности оформления исполнительной документации
	Начальник участка,
Главный инженер, (другое ответственное лицо № приказа)

	5
	Инспекционный контроль
	В соответствии со СП 48.13330.2011 на всех стадиях строительства выборочно осуществлять:
- проверку качества выполняемых отделочных работ и ведения производственного контроля.
- проверку качества поставленных материалов, конструкций и изделий.
Проверку полноты и правильности ведения исполнительной документации.
Проверку устранения выявленных ранее нарушений.
По результатам инспекционного контроля разрабатываются мероприятия по повышению качества на предприятии.
	Комиссия по качеству:
Главный инженер
Руководитель предприятия
(другое ответственное лицо № приказа)

	6
	Контроль нормативной базы
	Контроль за наличием и состоянием нормативной литературы, стандартов предприятия, технологических карт, инструкций по качеству и ТБ.
	Главный инженер (другое ответственное лицо № приказа)




Руководитель  организации  ( ИП) _____________________   ФИО
МП

«________»___________________20____г.


Таблица 2 (для организаций (ИП), занимающихся  строительным контролем/функциями технического заказчика)

Виды строительного контроля и содержание работ по контролю

	№№
п/п
	Элементы системы контроля качества и основные
мероприятия
	Виды контроля
	Ответственный за проведение

	
	
	Входной
	Операционный
	Приемочный
	Инспекционный
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Контроль качества проектов, чертежей и своевременной их выдачи на строительство:
а) Проверка правильности и полноты тех. задания на проведение инженерных изысканий и сбор исходных данных, необходимых для проектирования, строительства в соответствии с действующими нормативами;
б) Проверка соответствия объема выполненных изыскательских работ техническому заданию;
в) Проверка полноты разработки и согласование с заинтересованными организациями тех. условий на строительное проектирование, проект. документации;
г) Проверка соблюдения в проектной документации норм технологического и строительного проектирования, директивных указаний, гос. указаний, гос. стандартов и др. нормативных актов;
д) Недопущение разработки индивидуального проектирования при наличии типовых, проверка качества привязки последних к местным условиям.
е) Проверка соответствия проектных решений современному техническому  уровню;
ж) Контроль своевременности выдачи проектной организацией заказчику рабочих чертежей на строительство.
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	Должность (Руководитель ( ИП) …  или
инженер по техническому надзору за строительством  ………  или инженер – электрик… или иной специалист) 
Должностная инструкция  или приказ №

	2
	Контроль качества сметой документации:
а) Проверка правильности определения стоимости строительства в части полноты учета в ней всех видов работ и затрат, долевого участия, др. затрат;
б) Проверка достоверности сметных норм и цен  физических объемов строительства;
в) Проверка соблюдения установленной методологии сметного дела;
г) Проверка полноты разработки сметной документации.
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	Должность….
Должностная инструкция   или приказ №

	3
	Контроль качества комплектования строек оборудованием и изделиями:
а) Контроль своевременности размещения заказов на поставку оборудования в соответствии с утвержденными заказными спецификациями, опросными листами и др. документами;
б) Контроль комплектности и своевременности поставки оборудования и изделий, ее количество и качество и сохранности упаковки;
в) Контроль своевременности и полноты поставки оборудования и изделии на стройку, и заключения договоров на монтаж оборудования с ген. поставщиком;
г) Контроль за соблюдением гарантии заводом-изготовителем.
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	Должность….
Должностная инструкция   или приказ №

	4
	Контроль качества строительных и монтажных материалов:
а) Контроль качества строительных и монтажных материалов поставки заказчика;
б) Проверка соответствия качества материалов и изделий поставки подрядчика (проверка паспортов – заводов-изготовителей, стандартам, тех. условиям и натуральным показателям);
в) Контроль за хранением материалов и изделий на стройплощадке.
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	Должность….
Должностная инструкция   или приказ №

	5
	Контроль качества монтажа технологического оборудования: 
а) Контроль за сдачей строительных площадей под монтаж технологического оборудования;
б) Контроль за предмонтажной ревизией оборудования; 
в) Контроль за установкой оборудования на фундаменты;
г) Контроль за передачей оборудования в монтаж; 
д) Контроль за качеством наладки оборудования;
е) Контроль полноты и качества индивидуальных испытаний и компл.
опробования оборудования.
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	Должностная инструкция   или приказ №

	6
	Контроль качества производства строительных и специальных работ:
а) Проверка соблюдения баланса земляных масс, последовательности разработки котлованов, выемок, устройство насыпей;
б) Проверка качества устройства водопонижения, водоотлива и отвода поверхностных и грунтовых вод;
в) Контроль качества свайных работ, устройств фундаментов 
г) Контроль качества каменных, кровельных и монтажных работ;
д) Контроль качества изоляционных и теплоизоляционных работ;
е)  Контроль качества отделочных работ, устройства полов;
ж) Контроль качества производства сантехнических и электромонтажных работ;
з) Контроль качества производства работ по благоустройству территории.
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	Должность….
Должностная инструкция   или приказ №

	7
	Приемка СМР и законченных строительством объектов:
 а) Приемка выполненных скрытых СМР; 
 б) Приемка выполненных СМР за месяц;
 в) Проверка соответствия проектам, СНиПам законченных строительством объектов;
г) Проверка правильности проведения индивидуальных испытаний и КО оборудования;
д) Проверка подключения объекта к действующим инженерно-техническим системам;
е) Приемка законченного строительством объекта рабочей комиссией  заказчика у подрядчика;
ж) Приемка законченного строительством объекта комиссией от заказчика.
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V
	Директор /
Инженер по техническому надзору за строительством
Должностная инструкция  или приказ№  





 
Руководитель организации                         ________________          ________________________     
	(должность )			                       (подпись)			( расшифровка подписи)	
М. П.                                                       	   	 «____» __________________ 20___г.  

Пояснение  по  заполнению  документа:
1. Обратите  внимание что в самом начале  документа  текст  «Контроль за качеством выполняемых работ в ООО «………..» ( ИП…) планируется  осуществлять   ( или осуществляется)…»  подразумевает  необходимость  выбрать  вариант: осуществляется контроль ( для предприятий, уже выполнявших работы)  или   только  планируется  ( для  вновь созданных  предприятий, не имеющих опыта работы)
2. Текст  об обязанностях  специалистов  НРС ( в преамбуле к таблице)  должен   присутствовать в  должностных инструкциях  специалистов, которые состоят в Национальном  реестре.
3. Обратите внимание, что таблиц две!  Заполнить необходимо ту из них, которая   относится к вам (в зависимости от того, занимается ли ваша организация  непосредственно    строительно-монтажными работами, или осуществляет  функции  технического  заказчика, или  строительный  контроль). Таблицу, не имеющую к вам отношения  удаляете.
4. В зависимости от специфики  вашей  организации  вы  можете  корректировать   виды  контроля, дополнять  информацией.
5. [bookmark: _GoBack]В графе «Ответственное  лицо»  прописывается должность, ФИО, номер приказа  или  должностной  инструкции  специалиста, в соответствии  с  которыми  на него возложена обязанность осуществления этого вида  контроля.  
6. Пояснения  по  заполнению  документов не  печатаются в составе  документов  при предоставлении  их  в Ассоциацию. 
